

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ รถถังหลัก แบบ VT๔ Main Battle Tank และเครื่องช่วยฝึก Simulator จำนวน ๒ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๖๒,๓๗๕,๐๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๐ ธ.ค. ๖๒
เป็นเงิน ๑,๖๖๒,๓๗๕,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย ตามที่แนบ
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากทองตลาด (รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 ๑. พ.ท. จินตวัฒน์ แก้วเกตุ
 ๒. ร.ต. สุรศักดิ์ กระทุ้มแก้ว
 ๓. ว่าที่ ร.ต.หญิง วรรณวิมล อุณหเลขกะ

บัญชีรายละเอียดแผนจัดหาล้างอุปกรณ์ กลุ่มงบประมาณโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทธโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
 แผนงาน-งาน-โครงการ จัดทำ ด.ทดแทน ด.เอ็ม 41 (ระยะที่ 3 ท้วงที่ 2) ที่ดำเนินการในลักษณะผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2563-2565
 หน่วยเจ้าของงบประมาณ สพ.ทบ.

หน้า 1 ใน 1 หน้า

ลำดับ	งบ รายจ่าย	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	จำนวน	หน่วยละ		รวมเงิน		วันขอ อนุมัติ แผนจัดหา	วันขอ อนุมัติ จัดหา	เวลา ส่งมอบ ไม่เกิน	หมายเหตุ
						ดอลลาร์สหรัฐ ฯ	บาท สด.	ดอลลาร์สหรัฐ ฯ	บาท สด.				
1	900 รายจ่าย อื่น	สพ.ทบ. ดำเนินการ 1 รถถังหลัก แบบ VT4 , VT4 Main Battle Tank , 2 เครื่องช่วยฝึก Simulator	ใช้แบบรูปรายการตาม ข้อเสนอของบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้ง จากรัฐบาลของ สปป. ประกอบแทน คุณลักษณะเฉพาะ สป.	คัน ระบบ	10 1	4,918,500.00 4,440,000.00	152,473,500.00 137,640,000.00	49,185,000.00 4,440,000.00	1,524,735,000.00 137,640,000.00	จ.ค.62	50 วัน	720 วัน	ส. ส.
		รวมเงิน						53,625,000.00	1,662,375,000.00				

หมายเหตุ - อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ เท่ากับ 31.00 บาท

- ราคารวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ยกเว้นภาษีอากรขาเข้า, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

พ.ท.

(Signature)

(บดินทร์ พันธุ์ดี)

ทน.ผศ.กษ.สพ.ทบ. ทำการแทน

ทน.ผง.บ.กษ.สพ.ทบ.

13 จ.ค.62

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.

(Signature)

(ชรินทร์ ปุระณะเจริญ)

ทน.ผศ.กษ.สพ.ทบ.

12 จ.ค.62