

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชั้นส่วนซ่อมของ ปบค. ๓๙ ขนาด ๑๐๕ มม. LG I MK II

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๕ ต.ค. ๖๓

เป็นเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย ตามที่แนบ

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามผลการสืบราคาจากท้องตลาด  
(บริษัท ย่งไทยการยาง จำกัด)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑. พ.ท. จักรวาล เรือนคำ

๒. พ.ต. ราวิน เปรินทร์

๓. ร.ท. ยุทธเกียรติ กลัดทอง

หน่วยงาน: กรมการขนส่งทางบก

แผนงาน: งานโครงการ การซ่อมบำรุง

หน้า 1 ใน 4 หน้า

ลำดับ	รายการ	รายการ	หมวดหมู่ คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	จำนวน	หน่วย		รวมเงิน	วันที่ อนุมัติ	วันที่ อนุมัติ	เวลา ส่งมอบ ไม่เกิน	หมายเหตุ
						บาท ส.	บาท ส.					
350	คำวิทย์ ป้อมกัน และ ปราม	1 1015- 14-475-6659 GAS-CYLINDER	ใช้ชิ้นและ	EA	18	62,780.00	1,130,040.00	ค.ศ.63	50 วัน	120 วัน	อ.	
		2 3040- 12-316-4864 RING, GUIDE, TURCITE B	หมวดและ	EA	72	1,490.00	103,680.00				อ.	
		3 3040- 12-325-0179 RING, SPLIT, GUIDE	ชิ้นส่วน	EA	36	1,050.00	37,800.00				อ.	
		4 3040- 12-325-0181 SEAL, ORKOT	ช่องแทน	EA	72	3,230.00	232,560.00				อ.	
		5 3040- 12-325-0182 SEAL, ORKOT	คุณลักษณะ	EA	36	1,140.00	41,040.00				อ.	
		6 3040- 12-325-0185 SEAL, TURCITE	เฉพาะ	EA	18	480.00	8,640.00				อ.	
		7 3040- 12-325-0188 SEAL, TURCITE		EA	36	1,310.00	47,160.00				อ.	
		8 3040- 12-325-1260 SEAL,ORKOT		EA	18	2,270.00	40,860.00				อ.	
		9 4720- 14-446-5032 HOSE , PIPE , JACK		EA	18	26,160.00	470,880.00				อ.	
		10 4720- 14-446-5033 HOSE , PIPE , JACK		EA	18	21,800.00	392,400.00				อ.	
		11 5330- 00-542-1398 O-RING		EA	18	320.00	5,760.00				อ.	
		12 5330- 00-579-7911 O-RING		EA	36	1,890.00	68,040.00				อ.	
		13 5330- 00-579-7925 O-RING		EA	18	1,890.00	34,020.00				อ.	
		14 5330- 00-580-4394 SEAL, TURCITE		EA	36	480.00	17,280.00				อ.	
		15 5330- 00-833-1428 O-RING		EA	72	320.00	23,040.00				อ.	

หน้า 3 ใน 4 หน้า

ลำดับ	รายการ	รายการ	หมวดหมู่ คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	จำนวน	หน่วย		รวมเงิน	วันที่ อนุมัติ	วันที่ อนุมัติ	เวลา ส่งมอบ ไม่เกิน	หมายเหตุ
						บาท ส.	บาท ส.					
350	คำวิทย์ ป้อมกัน และ ปราม	35 5330- 14-447-3124 SEAL, RING	ใช้ชิ้นและ	EA	18	2,520.00	45,360.00	ค.ศ.63	50 วัน	120 วัน	อ.	
		36 5340- 14-446-8786 BOOT	หมวดและ	EA	18	7,960.00	143,280.00				อ.	
		37 5340- 14-446-8787 BOOT	ชิ้นส่วน	EA	18	6,740.00	121,320.00				อ.	
		38 5340- 14-449-1337 BOOT	ช่องแทน	EA	18	3,920.00	70,560.00				อ.	
		39 5340- 14-449-1338 BOOT	คุณลักษณะ	EA	18	3,520.00	63,360.00				อ.	
		40 D7040 0228-7277 O-RING	เฉพาะ	EA	72	950.00	68,400.00				อ.	
		41 D7040 O111-7377 O-RING		EA	18	350.00	6,300.00				อ.	
		42 D7040 O114-7377 SEAL, RING		EA	18	220.00	3,960.00				อ.	
		43 D7040 O143-7377 O-RING		EA	18	480.00	8,640.00				อ.	
		44 D7040 O236-7377 O-RING		EA	36	1,260.00	45,360.00				อ.	
		45 D7040 O334-7377 O-RING		EA	36	2,830.00	101,880.00				อ.	
		46 D7040 O339-7377 O-RING		EA	36	2,520.00	90,720.00				อ.	
		47 D7040 O4038-523A QUAD-RING		EA	36	320.00	11,520.00				อ.	
		48 D7040 O4153-523A QUAD-RING		EA	18	790.00	14,220.00				อ.	
		49 D7040 S50703-0700A47 SEAL, TURCITE B		EA	36	3,230.00	116,280.00				อ.	
		50 D7040 S50704-0450A47 SEAL, TURCITE		EA	18	700.00	12,600.00				อ.	
		51 D7040 S55014-0980-46K SEAL, TURCITE STEPSAL K		EA	36	10,120.00	364,320.00				อ.	
		52 D7040 S55612-0450-5-5 "TURCITE VARSEAL M"		EA	18	10,470.00	188,460.00				อ.	
		53 F0229 129 77X3, 53PD804 O-RING , 77-3.53-PD804		EA	36	1,570.00	56,520.00				อ.	

หน้า 4 ใน 4 หน้า

ลำดับ	รายการ	รายการ	หมวดหมู่ คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	จำนวน	หน่วย		รวมเงิน	วันที่ อนุมัติ	วันที่ อนุมัติ	เวลา ส่งมอบ ไม่เกิน	หมายเหตุ
						บาท ส.	บาท ส.					
350	คำวิทย์ ป้อมกัน และ ปราม	54 F0229 137X3, 00PD804 O-RING , 137-3-PD804	ใช้ชิ้นและ	EA	18	1,570.00	28,260.00	ค.ศ.63	50 วัน	120 วัน	อ.	
		55 F0229 58X5 30PD804 O-RING	หมวดและ	EA	36	2,830.00	101,880.00				อ.	
		56 F0229 69X2, 65PD804 O-RING , 69-2.5-PD804	ชิ้นส่วน	EA	18	320.00	5,760.00				อ.	
		57 F0531 10314586 SEAL	ช่องแทน	EA	36	3,270.00	117,720.00				อ.	
		58 F0531 10318442 SEAL	คุณลักษณะ	EA	18	1,890.00	34,020.00				อ.	
		59 F0531 10345677 STOP, SHOCK ABSORBER	เฉพาะ	EA	18	11,770.00	211,860.00				อ.	
		60 F0531 10430418 SHOCK ABSORBER		EA	36	6,030.00	217,080.00				อ.	
61 F5307 232328F SEAL		EA	18	3,930.00	70,740.00				อ.			
								7,200,000.00				

หมายเหตุ - รายการภายใต้ข้อจำกัดและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ท.ท. 

(หัวหน้า อนุมัติ)

นายสมศักดิ์ ประจักษ์.น. วิศวกรแผน

นายสมศักดิ์ ประจักษ์.น.

15 ก.ย.63

ตรวจสอบ

ท.ท. 

(หัวหน้า อนุมัติ)

นายสมศักดิ์ ประจักษ์.น.

26 ก.ย.63